ZMLUVA O DIELO

uzavretd podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskordich
predpisov v stlade so zdkonom ¢.343 /2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’ Obec lliasovce

Sidlo: Obecny Urad ¢&. 231, 053 11 lliagovce
Statutarny zdstupca: Anna Frankovitova, starosta obce
ICO: 00329185

DIC: 2020717710

Tel.: +421 911 650 195

E-mail: starostka@iliasovce.sk

Internetova stranka:

(dalej len ako ,,objednéavatel)

www.iliasovce.sk

a
Zhotovitel’ Jan Babka — PLYNOSTAV s.r.o.

Sidlo: Baréianska 1250/2B 040 17 Kosice - Barca
Statutdrny zastupca: Jan Babka

Kontakt: 0903 630 282

ICO: 50719581

DIC: 2120459681

IC DPH: $K2120459681

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. ¢.u. 2949036156

IBAN: S$K1411000000002949036156
Telefonicky kontaki: 0903630282

E — mail: plynostav@gmail.com

(dalej len ako ,,zhotovitel™)

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva®)

za nasledujucich podmienok:

Preambula

Tato zmluva sa uzatvéra s UspeSnym uchadzaom v postupe zadavania zdkazky podla zékona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich
predpisov (dalej aj ,zdkon o verejnom obstaravani“), ako vysledok verejného obstaravania, ktoré
bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk.



1.1.

1.2,

1.3.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

3.1.

1. Predmet plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zabezpeli kompletni dodavku a realizaciu stavebnych pric na
predmet diela: ,Rekonstrukcia kdrenia Obecného dradu vobci lliaSovce s vyuiitim
obnovitelnych zdrojov energie” (dalej aj ako , dielo”) v rozsahu podfa spracovanej projektove;j
dokumentdcie, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy a oceneného polozkového wkazu vymer,
ktory je Prilohou . 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné
nebezpeéenstvo, v silade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla
oceneného polozkového vykazu vymer a podfa projektovej dokumentacie, v zmysle podmienok
vydanych prisluinym stavebnym Gradom, podfa platnych STN a vieobecne zavdznych pravnych
predpisov.
Zhotovitel znasa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanej veci aZz do dfa riadneho odovzdania
diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom podfa €. 6 tejto zmluvy.

2. Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine:

Zacatie préac: do 7 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko od objedndvatela najneskdr do 15 dni
odo diia pisomného dorucenia ,Vyzvy na prevzatie Staveniska®,
ktora bude zhotovitefovi zasland objednavateflom. O odovzdani
a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany zapis.

Dokonéenie préc: v zmysle harmonogramu podla Prilohy €. 3 tejto zmluvy, maximalne
do 31.8.2022

Miesto realizacie diela: Obec Iliasovce

Lehota na dokoncenie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode 2.1 je maximalna,
pevna a nemennd z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v
zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela, ktory tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel
riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

Pre vylGéenie pochybnosti sa ma zato, Ze Ukony a ¢innosti uvedené v ¢asovom harmonograme
zac¢inaja plynat odo dia prevzatia staveniska podla tejto zmluvy a konéia sa diiom odovzdania
a prevzatia ukonceného diela.

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitefa zdvisi od riadnej a véasnej
sudinnosti objedndvatefa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s
poskytnutim stéinnosti nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavizku.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskéor viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania
odovzdania diela pisomne oboznamit objednavatefa o tejto skutoénosti zdznamom v
stavebnom denniku.

3. Cenadiela
Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zdklade vysledkov verejného obstaravania,
dohodou zmluvnych stran v sulade so zékonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskor3ich
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predpisov a vykondvacou vyhlédskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ako cena
maximalna s ohfadom na prace predpokladané vykazom vymer a je $pecifikovand v rozpoéte
diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitelom, ktory tvori prilohu €. 1 k zmluve.
Cena za zhotovenie diela podfa tejto zmluvy je:

Celkova cena za predmet diela v EUR bez DPH 31383,30€
DPH 20% 6 276,66 €
Celkova cena za predmet diela s DPH 37 656,96 €

(slovom: tridsatsedemtisiciestopatdesiatiest euro devitdesiatiest centov )

Zhotovitel bude u¢tovat DPH podla predpisov platnych v éase fakturacie.

V cene diela sG zahrnuté vSetky ndklady na zhotovenie predmetu diela t. j. najmi dopravné
naklady, skladné, projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady —doklady, vratane vietkych
daldich nakladov, ktoré su potrebné na kompletnu realiziciu vietkych zmluvnych vykonov a
vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v silade s ocenenym vykazom
vymer. V pripade, ak bude potrebné vykonat price nad rdmec oceneného vykazu vymer
(naviac prace) z dévodov, ktoré zhotovitel nezavinil, mdZu byt takéto price vykonané na
zéklade dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v silade s § 18 Zakona €. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych v platnom zneni.

Zhotovitel nemd narok na zvySenie ceny za dielo a nie je opravneny doméahat sa zvy$enia ceny
za dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v pripade vzniku potreby
vykonania prac naviac.

4. Platobné podmienky
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vliastnych prostriedkov verejného objedndvatela a z
prostriedkov dotacie z Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia
Objednévatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitefovi preddavok ani zalohu. Uhrada
za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného
platobného styku.
Zhotovitel je opravneny na priebeint Ciastkovi fakturdciu za vykonané préce stvisiace s
plnenim predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela
Objednavatefovi, resp. mesacne, ak doba realizécie diela je dlhsia ako 1 mesiac.
Neoddelitefnou si¢astou a podstatnou naleZitostou kazdej faktiry vystavenej Zhotovitefom je
stpis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom. Stavebny dozor je povinny
do 3 pracovnych dni od predlozenia stpisu vykonanych stavebnych préc/zistovacieho
protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne dévody, preco s
predloZenym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom nesuhlasi.
Objednavatel neposkytne zélohu ani preddavok na realizéciu diela.
Faktdra musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Sudastou faktiry musia byt aj
odsdhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatefom.
Zhotovitel je povinny dorucit vystavenu faktdru s jej odsdhlasenymi povinnymi prilohami
stavebnym dozorom objedndvatefovi do desiateho (10.) diia prisluiného kalenddrneho
mesiaca.
Lehota splatnosti faktir je 40 dni od prevzatia faktury objednavatefom.
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5. Povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania
objedndvatefom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani
staveniska, v ktorom objednavatel uvedie okrem iného zodpovedni osobu — stavebny dozor,
ako aj v3etky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré su potrebné pre realizaciu
diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednozna¢ne a nezamenitefne vymedzi rozsah
odovzdavaného staveniska a moiné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,
socidlnych zariadeni a 3atni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spoloéne len ,energie®).
Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su
zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade,
ze vysiie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpeéi objednévatel zhotovitel ich na ziklade
odborného prepoctu uhradi objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavdzuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatefa stavebné povolenia a
vietky rozhodnutia orgdnov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeéenie proti kradeziam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznaéenie vystraznymi
tabutami a vystrainymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté poru$enim svojich povinnosti tak
na majetku objedndvatefa ako aj tretich os6b podfa § 373 a nésl. Obchodného zdkonnika. Po
zisteni Skody zavinenej zhotovitefom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do
pbvodného stavu, pri Uplnom zniéeni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého
typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je
objedndvatel oprdvneny poZadovat ndhradu Skody vo vyike hodnoty zni¢eného zariadenia
alebo veci v ase poskodenia.
Pri uZivani ciest a komunikdcii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zavaznych, ale aj internych pravnych predpisov
objedndvatela — prevadzkovatela a zodpovedd za ich pripadné porusenie a vzniknutd $kodu
podfa prisludnych pravnych predpisov.
Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a kon3trukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pre svoju ¢innost av
pripade blizkosti intravilanu aj za dodrZiavanie noéného a nedefného pokoja a zavizuje sa na
svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri uvedenych précach.
Zhotovitel pri realizécii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpe&enie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne
opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porudenie a vzniknutu
$kodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k
stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych ¢&i poZiarnych zloZiek a uZivanie stavby
nebolo nad mieru pripustnt zdkonom znemoZnené, resp. obmedzované.
Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady a nebezpefenstvo dopravu a skladovanie vietkych
materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na
stavenisko.
Zhotovitel na svoje naklady zabezpeci v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych
sieti, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uZivanie verejnych
komunikdcii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia stavby.
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Zhotovitel sa zavézuje strpiet wvykon kontroly/auditu shvisiaceho s dodavanymi
pracami/sluzbami/tovarmi kedykolvek pocas platnosti a u€innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnut im vietku potrebnu suginnost.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu v3etkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Zaroveri zhotovitel
zhotovi fotodokumentdciu celého postupu prac. Ak objednévatel nevykona kontrolu tychto
prac, je zhotovitel opravneny pokraovat v realizcii diela. V pripade, e objednavatel bude
dodato¢ne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady
objednavatefa. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, e prace neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu
vykonania stavebnych prac zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny
dozor.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objedndvatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok spiSe zhotovitel zaznam, ktory podpi¥u vietci zi¢astneni.

Kontrolu prac za objedndvatela bude vykonavat oprdvnena osoba objednavatefa — stavebny
dozor.

Zhotovitel je povinny pofnic diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik v zmysle
platnych ustanoveni stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa
zapidu vietky skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmi Udaje o stavebnych précach, o
vykonani Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviiujacich
stavebné prdce a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizicie diela musi byt neustéle na
stavbe trvale pristupny, aZ do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsthlasenej PD a RD bez zavdzného stanoviska
projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyfislené a odobrené
vietkymi zuCastnenymi zlozkami.

6. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatefovi pisomne ozndmit péat (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia st zmluvné strany povinné
dohodnit tak( vzajomnu sdcinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej
lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal
povinnost priebeine odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objedndavatefovi
pocas realizacie diela odovzdané a to najmi :

— stavebné denniky,

— atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podfa ich umiestnenia v
stavbe,

— osvedé&enia o akosti pouzitych kon3trukcii a materialov,
— doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

— opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokon&enim,

- projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom
v dvoch vyhotoveniach.
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Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo
zhotovitel nedoloZi vietky doklady uvedené v bode 6.2.

Dokladom o spineni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel, Gcast objednavatela nie je vylu¢end. Protokol o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovietkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych véd a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a
lehdt na ich odstrdnenie. Obsahom zdpisu je vyhldsenie objedndvatela, e odovzdanu &ast
diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objedndvatel dielo riadne prevziat a uZivaf.
Stavenisko je zhotovitel povinny Giplne vypratat do 10 dni odo dia protokolarneho odovzdania
diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Objednavatel je opréavneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami a ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brinia bezpeénému a
plynulému uzivaniu diela aZ do ich odstranenia.

7. Zodpovednost za vady a ziruéna doba
Zhotovitel zodpoveds za to, Ze predmet pinenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v sdlade
so zdvézkami tejto zmluvy o dielo, podfa technickych noriem, podfa projektu stavby a
vieobecne zévdznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky, Ze bude
spdsobily k zmluvnému tcelu, a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve o dielo.
Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v bode 7.1 tejto zmluvy o dielo,
a ak nezodpovedé podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre ucely
odovzdania a prevzatia diela povaZuiju aj chybajuce alebo netplné doklady, ktoré je zhotovitel
povinny doloZit ku diu odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy.
Zarucna doba na dielo je 36 mesiacov a za¢ne plynut odo diia prevzatia diela objednavatefom.
V zéru€nej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi spdsobilost
primerant obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zaruéné doba na
zabudované vyrobky a technické zariadenia od vyrobcov je minimalne 24 mesiacov.
Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuZivané z
dévodu vady, na ktort sa vztahuje zaruka.
Zhotovitel je pocas zarucnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez
zbytolného odkladu po doruéeni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhtadom na
jej rozsah alebo technicku zloZitost nie je potrebny dih3i €as. O termine odstranenia vady
dlhSom ako 20 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia, je zhotovitel povinny objednavatela
pisomne informovat.
V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zéruka, vSetky naklady sdvisiace s odstranenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednavatela o
vade.
V protokole bude uvedeny spbésob a termin odstranenia vady, & zhotovitel uzndva svoju
zodpovednost a prediZenie zaruénej doby s oznalenim &asti diela, ktorej sa predmetné
prediZenie tyka.
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Na stavebny material vymeneny v ramci zdruky poskytne zhotovitel novt zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zdruka poskytnuta.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s
odstranenim takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal a objednévatel vytvoril podmienky na ich odstrdnenie, ma
objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

8. Zmluvné pokuty
V pripade omeSkania zhotovitefa s odovzdanim diela alebo jeho Zasti podfa dohodnutych
terminov z dévodu na strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatif objednavatefovi
zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % 1z celkovej ceny diela za kaZdy defi omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikéd pravo na nahradu $kody spdsobenej neodovzdanim
diela v dohodnutom termine.
Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela
bude zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 200 EUR za kazdy
dent omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatefovi nezanikd pravo na nadhradu
Skody spdésobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.
V pripade ome$kania objedndvatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny
uctovat objednavatefovi Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kaZdy
der omeskania.

9. Osobitné ustanovenia
Zhotovitel' (dodévatel' projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s
doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek poéas platnosti a G&innosti tejto zmluvy a
to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebni su&innost.
Zhotovitel moZe realizovat dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktorych zoznam tvori
Prilohu €. 4 tejto zmluvy.
Ak sa vpriebehu plnenia vyskytne objektivna potreba vymeny (zmeny) subdodavatela,
objednavatel vyZaduje aby novy subdoddvatel bol ozndmeny vndvrhu na zmenu
subdodavatefa objednavatefovi minimédlne 3 pracovné dni predtym neZ tento novy
subdodavatel zalne poskytovat plnenie zhotovitefovi pri plneni predmetu zmluvy.
Subdodavatel musi spiiiat podmienky zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora poCas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost zapisu v danom registri.
Ak zhotovitel nepredloZi vyssSie uvedené dokumenty, takéhoto subdodévatela nebude
objednavatel v plneni predmetu zdkazky akceptovat a takémuto subdodavatelovi, nebude
umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednévatel vyZaduje, aby
schvaleny subdodévatel poas prac dodrziaval poZiadavky uréené v bezpe&nostnepravnych
predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost
zhotovitel.
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10. Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah méZu skonéit:

a) Pisomnou dohodou zmluvnych strdn,

b) Odstipenim od zmluvy z dévodov podstatného porudenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek
z0 zmluvnych stran.

¢) Odstipenim Objednavatela od zmluvy z dévodu nepripustenia vydavkov z predmetného
VO do financovania.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho G&inky nastan diiom jeho dorugenia druhej zmluvnej

strane.

Za podstatné porudenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem porusenia zdkonnych

ustanoveni aj porudenie zmluvnej povinnosti zhotovitefom spo&ivajlce:

a) V omeskani zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podfa ¢asového harmonogramu
prdac viac ako 30 dni.

b) V nedodrzani a nepreukdzani kvality diela po&as jeho realizicie.

V pripade doc¢asného prerusenia alebo definitivheho zastavenia realizicie diela z dévodov na

strane objedndvatefa zaplati objednavatel zhotovitefovi skutoéne vynaloZené naklady (cenu

vykonaného diela).

11. Zaverecné ustanovenia
Prava a povinnosti oboch zmluvnych strén, pokial nie si stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zédkonnikom a stvisiacimi predpismi.
Akékolvek zmeny adoplnky tejto zmluvy sa budd robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial nebudd v rozpore s § 18 ods. 2 zdkona
0 verejnom obstardvani.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit formou o&islovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stani neoddelitefnou st¢astou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote $trndstich (14)
pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
Tato zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran. Zmluva nadobudne G&innost ak
ddjde k pripusteniu vydavkov z predmetného verejného obstaravania do financovania od
Slovenskej inovafnej aenergetickej agentiry ako sprostredkovatelského organu pre
operacny program kvalita Zivotného prostredia, a zdrovefi po zverejneni na webovom sidle
verejného obstaravatela.
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdrZi objednévatel a dve zhotovitel.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto zmluvy riadne a désledne preéitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajtcich. Ich zmluvné prejavy su dostatogne jasné, uréité
a zrozumitelné. Podpisujlce osoby s opravnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného
a vaZneho suhlasu ju podpisali.



11.7. Prilohy, ktoré tvoria neoddeliteln( stcast tejto zmluvy sa:

Priloha¢. 1- Oceneny vykaz vymer [predloZi uchddza¢ v ponuke]
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia [PD je sucastou Sutaznych podkladov — Priloha &.1]
Priloha¢.3 —  Harmonogram realizdcie diela [predloZi dspesny uchddzaé najneskér

k prebratiu staveniska]

Priloha €. 4 - Zoznam subdodavatelov [predloZi uchddzac v ponuke]

Za objednavatela: Za zhotovitela:

&l



