ZMLUVA O DIELO ¢islo: 4905.2062089DDV
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorgich predpisov (dale]
len Obchodny zakonnik) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

(dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,Zmluva®)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Nazov organizécie: Obec lliaSovce
Sidlo organizacie: [liaSovce 231, 053 11 lliadovce
Statutdrny orgéan: Anna Frankovi¢ova, starostka obce
ICO: 00329185
DIC: 2020717710
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.
IBAN: SK85 5600 0000 0034 1040 4001
Zastupca splnomocneny: Anna FrankoviCova
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Anna Frankovitova

b) technickych: Anna Frankovic¢ova
(dalej ten “Objednavatel’ ")
A
Nazov: EUROVIA SK, a.s.
Sidlo: Osloboditelov 66, 040 17 Kosice
Statutérny orgdn: Ing. Juraj Dandisin, ¢len predstavenstva

Ing. Daniel Hanko, Clen predstavenstva
Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sidu KoSice 1, oddiel: Sa,
vloZka &. 248/V

ICO: 31651518
DIC: 2020490274
IC DPH: S$K2020490274
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
Zdastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Stefan Balint, riaditel zdvodu Kosice

b) technickych: Ing. Duan Dvorcéék, stavbyvedci
Cislo telefénu: +421 55 72 61 328
Cislo faxu: -
Email: ponuky-ke@eurovia.sk

(dalej len “Zhotovitel”)
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Clanok I1.
PREAMBULA

2.1 Zhotovitel' je Uspesnym uchddzatom vo verejnom obstardvani — ,Stavebné Upravy na existujlcich
komunikéciach pre nemotorovi dopravu v k.u. lliaSovce a v k.4. Harichovce”.

2.2 Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstardvania. Tieto stavebné préce budd
financované z finanénych prostriedkov verejného obstaravatela a spolufinancované z nendvratného finanéného
prispevku z Operaéného programu Integrovany regiondlny operacny program.

2.3 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze budd spoloéne koordinovat postup a poskytovat si poZadovanu sucinnost pri
realizdcii Projektu.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy sG stavebné prace v rdmci stavebného
projektu:,Stavebné Gpravy na existujicich komunikdcidch pre nemotorovt dopravu v k.u. lliaSovce a v k.a.
Harichovce“.Predmet zmluvy je 3pecifikovany v Prilohe & 1.-3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnu sucast tejto
Zmluvy (dalej len ,Dielo”).

3.2 Dielo bude realizované v stlade s prilohami €. 1, €. 2, a & 3 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre
Objednavatela predmet Zmluvy podfa podmienck dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve a cenach
uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e oceneného vykazu vymer— priloha €. 1;

e podla projektovej dokumentdcie — priloha €. 2;

o podla vypracovaného ¢asového planu vystavby diela (harmonogramu) —priloha €. 3;

e podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sttaZi, na zdklade ktorej bol vybrany ako Zhotovitel
predmetu Zmluvy.

3.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze si mu
zndme technické a kvalitativne podmienky kjeho realizécii, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizdcii Projektu potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli
vyhotovené v sdlade s Gplnym obozndmenim sa s Projektom a boli vyhotovené Gplne a kompletne a Zhotovitel
do nich zahrnul vietky prace a ndklady, ktoré by mu mohli v sutvislosti srealizéciou Projektu, resp. Diela
vzniknat.

3.4 Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vofu vzajomne spolupracovat pri realizécii predmetu
Zmluvy v sllade s nizie uvedenymi podmienkami prifom sa zavdzuji poskytnit si vzajomnu sucinnost
nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok Iv.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1. Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy, riadne a vas, bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouZivaniu.

4.2. Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisiusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, ak st tieto predpisy v stlade s prdvom Eurdpskej tnie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s
projektovou dokumentdciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizécii Diela
nepouZije materidl, o ktorom je v €ase jeho pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZije materidly, ktoré spifiaju
podmienky a poZfiadavky uvedené v zékone & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

4.3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu
boli Objedndvatefom poskytnuté, ako aj so skutoénym stavom lokality, ktorej sa realizécia Diela tyka a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze uplatriovat naroky na Upravu zmluvnych podmienok.
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4.4. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostato&né na ocenenie realizicie
kompletného Diela.

4.5. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpetenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a
v8eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli:

5.1.1 v zmysle §3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za cely predmet
Zmluvy:

Spolu bez DPH 1 860 004,16 eur

DPH 20% 372 000,83 eur
Spolu 2 232 004,99 eur
Slovom Dvamilidnydvestotridsatdvatisictyri EUR 99/100 centov

Ceny budu vy¢islené v Eurdch a zaokriihlené na 2 desatinné miesta.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny na zdklade pisomného vyzvania dodévatela
Objedndavatefom najneskér do 10 pracovnych dni odo dfia doruéenia vyzvy:

1. vinkulovat na bankovom uéte Zhotovitela finan&né prostriedky v prospech Objednavatela, pricom
jedind podmienka Cerpania bude Ziadost Objedndvatela, a to vo vy$ke 5 % z ceny za Dielo(bez DPH),
ktora bude platna od jej vystavenia do terminu odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

alebo

2. zZloZit na Gdet Objedndvatela sumu vo vygke 5% z ceny za Dielo (bez DPH) ako vykonovt zéruku.
Verejny obstaravatel Zhotovitefovi vrati po prevzati diela celt sumu zéruky na (et Objednévatela
(najneskdr do 7 pracovnych dni).

alebo

3. predloZit Vykonovd bankovl zdruku vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, ktord bude platnad od jej
vystavenia do terminu odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

5.3V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch stanovenych v
odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani &asti Diela, bude mu vykonova
zdruka v sulade s bodom 5.2 tejto Zmluvy uvolnend, na zéklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitefhou
prilohou je protokol o odstraneni vdd a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak
Zhotovitel vady neodstréni, zabezpeti ich odstrdnenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny pohladdvku, ktord mu vznikla z titulu odstrdnenia vid na naklady
Zhotovitela, jednostranne zapocitat s vykonovou zérukou. V pripade zapotitania bude Zhotovitelovi vritens
vykonova zdruka, znizena o sumu pohladdvky Objedndvatela s titulu odstranenia vad.

5.4  Dariz pridanej hodnoty bude G¢tovand Zhotovitefom vo vy3ke uréenej prislusnym pravnym predpisom v dobe
zdanitefného plnenia.

5.5 Jednotlivé ¢asti Ceny za Dielo st uréené v prilohdch tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne uvadzaju, Ze priloha

urCujuca Cenu za Dielo je Uplnd a zévdznd a k jej zmene méZe dbjst vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k
tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v stlade so zékonom o verejnom obstaravani.
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

b)

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriiuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajSich ndkladov na zriadenie a
odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konsStrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku
i mimo, cla, poplatkov za sklddky, poistného, vykonania predpisanych skisok, zabezpedenie bezpecnosti a
poriadku na stavbe a prifahlych pouZivanych komunikacidch, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na
vodné, stocné, elektrickl energiu a pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy v¢as zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé &asti,
ktora je vypocitand v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah doddvanych prac, neZ ako st uvedené v Prilohe &.1 tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodédvok po protokolarnom odovzdani dielaa to
na zaklade sipisu doddvok a vykonanych prac schvdleného stavebnym dozorom. Prilohou faktdry budi
podrobné slpisy dodanych tovarov a vykonanych sluZieb za fakturované obdobie dokumentujice plnenie
Dodavatela a odsthlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle Objednavatelovi dva origindly prislusnej
faktury a zavdzuje sa na poZiadanie Objedndvatefa vystavit v oddévodnenych pripadoch dalSie origindly
dotknutej faktury.

Faktdra je splatnd v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni do 60 dni od jej doruenia
Objedndvatelovi. Lehota splatnosti zadina plyndt dfiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktura
preukézatelne doruc¢end Objednévatelovi. Cena bude uhradena na Géet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktdr bola stanovena primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych stran a
s prihliadnutim na spdsob financovania predmetu zmluvy z eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov.

Faktdra musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktura bude obsahovat aj Gidaje, ktoré nie st
uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b} termin splatnosti faktdry,

c)} forma Uhrady,

d) oznadenie pefiazného Ustavu a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok petiatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry,

f) kéd projektu, nazov projektu,

V pripade, 7e faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat nesprdavne alebo nedplné Udaje, Objedndvatel je
opravneny vrdtit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktaru (darfiovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo nelplnej faktGry nie je Objednavatel v ome3kani s jej dhradou. Lehota splatnosti opravenej
resp. doplnenej faktiry zac¢ne plynit odo dia jej doru¢enia Objednavatefovi podla ods. 5.10 tohto €lanku
Zmluvy.

Prilohou kaZdej faktury musi byt:

Protokol o prevzati — supis skutoéne dodanych prac suvedenim mnoZstva acien podla rozpoltu za
fakturované obdobie, s celkovou cenou. Stpis bude odsthlaseny stavebnym dozorom a bude vyhotoveny
a predloZeny aj v elektronickej forme vo formate suboru .xls/xlIsx (MS Excel). Za odsuhlaseny supis prdc a
dodavok sa povaZuje taky slpis, ktory je na kaidej strane oznaCeny peliatkou a podpisom Zhotovitela,
stavebného dozoru a Objednavatela.

Fotodokumentaciu o skuto¢ne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

Cestné prehlasenie zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu vietkych splatnych zadvdzkov voli kaidému
subdoddvatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie niektorej Casti diela, resp. prac a dodavok na diele, ¢i
Casti diela, a to za wvykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotovitel faktGru podla tejto zmluvy
objednavatelovi. Objednavatel je oprdvneny poZadovat preukdzanie tvrdeni zhotovitela uvedenych v
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d)

5.13

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Cestnom prehldseni a to vyzvou zaslanou zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa estné
prehldsenie zhotovitefa ukdZe nepravdivym, resp. zhotovitel jeho znenie nepreukdZe, je objednavatel
opravneny takto vystavenu faktiru neuhradit, a to aZ do doby preukdzania Ghrady splatnych zavizkov voéi
kaZdému subdodavatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie fakturovanej ¢asti diela, resp. prac a dodavok
na diele, i Casti diela zo strany zhotovitela. Postup objedndvatela v stlade s tymto bodom zmluvy zmluvné
strany nepovaZuju za poruSenie zmluvy zo strany objedndvatela ako ani za ome3kanie objednavatela so
splnenim svojho peflainého zdvazku podla tejto zmluvy.

V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu budd prilohou faktdry aj véine listky vystavené
prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objednévatela alebo odchylne od
projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objednédvatela a dojednanych zmluvnych podmienok,
Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu Objednévatela alebo odchylne od
projektovej dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok na pisomnl vyzvu Objedndvatela ich
Zhotovitel na vlastné ndklady odstréni. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednédvatefa neodstrani, urobi tak
Objednavatel na ndklady Zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 30 dni odo dfia odovzdania staveniska, v stlade
s Casovym harmonogramom, ktory bude obojstranne odsthlaseny a podpisany po nadobudnuti G&innosti
Zmluvy o dielo v zmysle Cl. XVI. Bod 16.2 Zmluvy o dielo. Tento harmonogram bude tvorit neoddeliten stéast
Zmluvy ako sucast Prilohy €. 3 k tejto Zmluve. NedodrZanie harmonogramu bude povajované za podstatné
porusenie Zmluvy.

DodrZiavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdésobenim Objednavatefa (poskytnutim stcinnosti Objedndvatela) dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel me3kd s poskytnutim plneni podfa tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$Sej moci, ma Objedndvatel prdvo Ziadat nahradu gkody, pricom Zmluva
zostdva v platnosti. Objedndvatel urci Zhotovitelovi primerany, dodatoény &as plnenia Zmluvy a vyhldsi, Ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstiipi od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerudit prace v pripade vy33ej moci (vojna, povodefi, zemetrasenie, vybuch,
teroristicky utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu préc alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho
vdle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku
odvrdtil, alebo predpokladal, a ktori by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v
omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn §tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnid dobu. Tieto skutognosti potvrdzuje stavebny
dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primerant dobu, kedy bola préca Zhotovitelom prerusena z dévodov podlfa predchadzajuceho bodu Zmluvy, je
Zhotovitel' opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu dokon&enia Diela. Preruenie vykonu Diela je
Zhotovitel povinny bez zbytotného odkladu oznadmit Objedndvatelovi a siasne oznamit predpokliadany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekdzka spdsobila preru$enie plnenia Zmluvnych
zdvdzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
dalsej realizacie Zmluvy. Obdobny ndrok ma Zhotovitel v pripade, kedy doglo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objedndvatefa. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predloZi Zhotovitel najneskdr do pit dni, od kedy
odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve
nezodpovedajliceho plnenia zo strany Zhotovitela, ndrok na prediZenie terminu dokon&enia Diela
Zhotovitelovi nevznika.
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6.7.

6.8.

6.9.

7.1

8.1

8.2

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty pInenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z ddvodov vy3sie uvedenych
nebude technicky mozné Dielodokon¢it za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavdzuje,
Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne Usilie k dodrZaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitefa alebo tretej strany, ktoru
pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeSkanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitefa na prerudenie zhotovenia Diela. Objednédvatel ma prévo
vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vy$3ej moci, vykonu Gradného rozhodnutia,
alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchdadzania vzniku 5kdd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatelfa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
preru$enia zhotovenia Diela. V pripade preruienia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace,
ktoré zabrania vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik
hroziacej $kody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za v3etky
prace vykonané ku driu prerusenia zhotovenia Diela v stlade s podmienkami fakturdcie a za podmienky, Ze si
vykonané riadne a v¢as.

Clanok VILI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Stavba sa nachddza v extravildne obcelliaS8ovce— detailny popis miesta
plnenia predmetu zmluvy je uvedeny v projektovej dokumentdcii (Priloha E.1 - Zmluvy).

Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie. Ak pri
kontrole zisti, e Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, mad pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnou realiziciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v
primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nespini svoju povinnost, ma Objedndvatel
pravo odstlpit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budd vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym vystavenim
faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objedndvatefa na zaklade vyzvy niektorej
Zmluvnej strany, a na zdklade ¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objedndvatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢L.V., bod 5.1.

d) KaZdd zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvn( stranu o okolnostiach, resp.
prekdzkach, ktoré jej mdZu branit riadne pinit predmet Zmluvy.

e) Kazidd zmluvna strana je tieZ povinnda informovat druh( zmluvnl stranu s dostatoénym predstihom o
technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy v pldnovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela
a) Zhotovite!l je povinny na vlastné néklady zabezpecit Cinnost potrebntl na zabezpecenie predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a podielom
na celkovej realizacii Diela v Prilohe €.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s
predchadzajicim pisomnym sthlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodévatela pisomne predkladd
Zhotovitel Objednavatefovi minimdlne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodévatela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat aktudlne udaje o svojich
subdoddvateloch, Gdaje o osobdch opravnenych konat za subdoddvatelov v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatefa na celkovej

GURO000024



realizacii Diela. Tieto informécie uvddza Zhotovitel v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
poZadovat od subdoddvatefov poskytovanie aktualnych tdajov podla predchadzajicej vety a je povinny
bezodkladne poskytovat aktualizované tdaje Objednéavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodévatela
pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodévatela poskytnut Objednavatelovi
vietky Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice spinenie podmienok (casti tykajice sa
osobného postavenia nového subdodavatefa v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pdvodného
subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny pinit vietky povinnosti podla zakona o verejnom obstardvani a inych stvisiacich
pravnych predpisov (o.i. zédkon & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i. prostrednictvom oprdvnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zaznam v registri partnerov
verejného sektora,

ii. zabezpelit splnenie povinnosti podfa pism. i) u kaZdého subdodavatela a navrhovaného
subdodavatefa, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia sdvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

ii. oznamovat Objednavatefovi aktudlne Gdaje o svojich subdodédvatefoch, Gdaje o osobdch
opravnenych konat za subdodévatelov v rozsahu podla zdkona o verejnom obstaravani, Gdaje o
predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdoddvatelia spifiali podmienky Géasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdodavatefa v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pdévodného subdodévatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

c) Zhotovitel je povinny zabezpe(it, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich zamestnanci
alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz poZivania alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych a
psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podfa tejto Zmluvy. Porudenie tejto
povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy;

d) Zhotovitel je povinny udriiavat istotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych priestoroch
Objedndvatela; likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a svojim pldnom likvidacie a
zhodnotenia odpadu vznikajuceho pri vystavbe;

e) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatefov dodr¥iavali
zasady hygieny;

f) Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objednavatela o tom, e vykonané
prace budd zakryté a aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych préc, ktoré boli zakryté.
Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatognej kontroly a znagat
naklady s tym spojené;

g) Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri zabezpetovani
prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR & 124/2006 o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri préci a o zmene a splneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlagkou
¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych Cinnosti a dalsimi osobitnymi predpismi;

h) Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci,
vrdtane zabezpedenia informdcii, vzdeldvania a organizacie préce pre svojich zamestnancov na pracovisku,
kde prace vykonava,

i) Zhotovitel je povinny vykondvat &innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori spifiaji
predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmid na vysledok postdenia ich
zdravotnej spésobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odborni spésobilost podfa
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci,
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j)  Zhotovitel je povinny zabezpecit vykondvanie Cinnosti a plnenie pracovnych povinnosti s vy33im rizikom,
pri ktorych méZe vzniknut zdvazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych castejsie vznika
poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami Zhotovitela, ktori maju platny preukaz, osvedcenie alebo
doklad. Zhotovitelf je povinny odborni spésobilost potrebni na vykon prace preukdzat prisluSnou
dokumentaciou;

k) Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na ktoré su
vykondvané pravidelné kontroly alebo skdsky opravnenou osobou;

l) Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom MV SR ¢&.
314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava;

m) Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokoncenim a riadnym
splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v sdlade s touto Zmiuvou a odovzdanim predmetu Zmluvy
Objednavatelovi. Zhotovitel protokoldrne odovzda Dielo Objednavatelovi a Objednavatel je povinny
ukonéené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu.
Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s
prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerand lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

n) Zhotovitel sa zavdzuje odstrénit vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizdciou predmetu Zmluvy a
naloZit s nim v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je
povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a nedistotu spdsoben( jeho ¢innostou. Pri realizacii
prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby nedochdadzalo k zneisteniu okolitych priestorov. V stlade s
pldnom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajuceho pri vystavbe.

8.3 Kaidd Zmluvna strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvni stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne pinit predmet Zmluvy.

8.4 Kaidd Zmluvnd strana je tieZ povinnd informovat druhi Zmluvni stranu s dostatoénym predstihom o
technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

8.5 Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutaénosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej strane, alebo su okolnosti vy$Sej moci vieobecne zndme.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNiK

9.1 Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: ......cccovvecenvcennicnn ,

9.2 Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat
zépisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoiZnit. Tym Objednavatel nepreberd v

zmysle zdkona €. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon®)
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

9.3 Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie Diela v sulade
so znenim tejto Zmluvy: Ing. DuSan Dvor¢ak, osvedcenie o odbornej spdsobilosti pre ¢innost stavbyvediceho
¢.: £.:10324*20*.

9.4 Stavbyveduci alebo jeho zdstupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp. mieste vykonu
Diela neustéle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktora zodpoveda za
kontrolu prdace, je povinnad informovat Objedndvatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykondvania préc.

9.5 Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celtd dobu plnenia
zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zdkon, vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia
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¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného
dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny
dozor Objedndvatefa je povinny sledovat obsah dennika a k zdpisom pripajat svoje stanovisko do troch
pracovnych dni odo dila zépisu, ak to vyZaduje povaha zéznamu v stavebnom denniku. V pripade, ¥e Zhotovitel
povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skuto&nost v zdzname uviest a bezodkladne o
tejto skutoénosti informovat stavebny dozor, resp. povereni osobu Objednavatela.

9.6 Zhotovitel prostrednictvom stavbyvedlceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do stavebného
dennika zapisovat vietky Udaje, ktoré su doleZité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie
zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych préc,
nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energetickd siet stavby, popr. Objednévatela,
Udaje o zadati a ukonéeni prace Ci udalosti a prekaZok, vztahujlce sa k stavbe Diela.

€lanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Celé Dielo sa povaZuje za skontené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukonéeni
vietkych Casti Diela, pokial si tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

10.2 Objedndvatel bude Dielo preberat podla ¢asového harmonogramu, ktory je prilohou tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel bude informovat pisomne a zapisom v stavebnom denniku Objednévatela o pripravenosti ¢asti
Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodn( presny
termin odovzdania ¢asti Diela.

10.3 Objednavatel prevezme riadne dokon&ené Dielo v stlade s touto Zmluvou podfa ¢asového harmonogramu od
Zhotovitelfa pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol
bude podpisany pisomne poverenymi zdstupcami Zmluvnych strdn a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia
budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objedndvatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podkiadov,
projektovej dokumentdcie, zdvaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sldZilo k uréenému Gé&elu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednévatelovi oznami v stlade s bodom
10.2. K oznameniu Zhotovitel pripoji stipis dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto &ldnku Zmluvy.

10.3.3  Zhotovitel je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravif na odovzdanie vietky

doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Prisludnu képiu Stavebného dennika,

b) Sprdvy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad,

c) Vysledky merani a skiSok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy alebo iné
dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami, resp. certifikaty,

e) Osved¢enia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi,

g) Doklad o sp&sobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentdcia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie a jedenkrat v
CD/DVD formate,

i) Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavézuje predlozit elektronicku verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS Excel)
ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formdte MS Excel) kazdu odsthlasent zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizicie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie,

nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade méZe Objednavatel odopriet
prevzatie Diela.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.7.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa Dielo za riadne
vykonané a zavizok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a v€as splneny. Objednavatel je opravneny
takto ponuknuté Dielo neprevziat.

Za defi odovzdania alebo defi ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie defi podpisu protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajlice zaruke (¢lanok XI.) nie je odovzdanim Diela
dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zUcastni prehliadky dokoncovaného Diela, pri nej bude
postdend jeho kvalita a uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné
odstranit do doby odovzdania Diela, protokoldrnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel
Objednévatefa asponi pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutolriuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokoltu. Pri tomto
preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST zA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy bud( poskytnuté v stlade s ustanovenim &lanku lll. a
budd mat vlastnosti dochodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku INll. tejto Zmluvy v sulade s
projektovou dokumentéaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi normami, vztahujicimi
sa na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast zhotoveného diela poskytuje zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac
a materidlov, na ktoré bola subdoddvatelmi poskytnuta dihsia zaruéna doba.

Plnenie ma vady akvykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Objedndvatel je povinny pripadnu reklaméciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni, maximalne
do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zadat odstrariovat vadu do 24 hodin od jej ozndmenia a
odstranit ju najneskér do 48 hodin od jej telefonického nahldsenia. V pripade zdvaZznej reklamacie ktorej
rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky
rieSenia reklamdcie a ktory obe strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnend reklamdciu sa
povaZuje aj reklamdcia, ktor Objednavatel zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zéroveri doplni do 3
pracovnych dni doporuéenou listovou zasielkou, pri¢om za def nahldsenia problému — reklamacie faxom
alebo e-mailom pre poéitanie a dodrianie lehét sa povaiuje den odoslania faxu alebo e-mailu
Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zaruénd doba zadina plynat dfiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad, t. j. diiom
podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu o
odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho ¢asti. Plynutie zaruénej doby
sa preru$i diom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad doruéenim reklamacie.
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

12.1.

12.2.

12.3.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovaZujii za koneénd moZnost
reklaméacie zjavnych vdd zo strany Objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje za prehliadku diela
Objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednédvatel md pravo ich odstranit na
ndklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skidkam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoinit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela, zistené pocas
zarucnej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny poc¢as doby trvania zaruénej doby odstrénit vietky vady a
nedostatky Diela, vzéjomne odsthlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohfadu ¢ uZ vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu,
za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zdvdzok odstrdnenia vietkych vzédjomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe a siéasne sa
zavdzuje, Ze v priebehu vykondvania roznych prac, slvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia
zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uZ zrealizovanych prac a to poéinajic
kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych
postupov, vratene préc a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamované Dielo sa prediZuje o dobu od dfia uplatnenia opravnenej reklamdcie do diia
podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zérucnej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela
pripadne ich pravnych ndstupcov vykonané vyhodnotenie doterajSej prevadzky a zisteni, & boli odstranené
doteraz reklamované vady. Konanie zvold pisomne ktorakolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci
pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

Pre zabezpelenie riadnej obsluhy a Udriby je Zhotovitel povinny odovzdat Objedndvatelovi pokyny k
uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatelovi
odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamacidach odmietnut vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo
vadnou Udrzbou alebo obsluhou.

Clanok Xil.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vznikni Objedndvatelovi v désledku porudenia jeho povinnosti,
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej $kody. Zhotovitel vyhlasuje, e si je vedomy
financovania realizacie Diela z Eurdpskych Strukturdinych a investi¢nych fondov a vyhlasuje, e berie na
vedomie moznu vysku Skody, ktorti méze Objednavatelovi spdsobit porudenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze odSkodni Objednévatefa v suvislosti s akoukolvek &kodou, ktord bola
Objednavatelovi spdsobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady akychkolvek
pokdt alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej strane, ma
druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

€lanok Xll1.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV
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13.3.

13.4.

14.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny uplatnit
si niz8ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objedndvatelovi uhradit:
e Za nedodrianie terminu dokonéenia Diela v sudlade scasovym harmonogramom, resp. jeho Casti
zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalenddrny defi
omeskania.

e Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodédch o odstraneni reklamovanych vad v zéru¢nej dobe sa Zhotovitel zavdzuje
zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy defi ome3kania Zhotovitefa aZz do doby ich
skutoéného odstranenia.

e Za nezafatie realizidcie stavebnych pric alebo oprdv (vratane zdaru¢nych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kaidy zacaty
kalendarny defi omeskania.

e Za porusenie povinnosti vyplyvajicich zo zdkona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvna
pokutu vo vySke 1% z celkovej Ceny za Dielo za kaZzdé porusenie tejto povinnosti. Takéto porudenie
bude povaZované za podstatné porudenie Zmluvy.

e V pripade zisténia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom, v
pripade zistenia porusenia zdakazu fajcit v Objektoch Objedndvatela, podia bodu 8.2 pismeno d) tejto
Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo vyske 1000,00€ za kaZdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanikd narok Objedndvatela na odstlipenie od Zmluvy.

s V pripade porusenia inej povinnosti podfa tejto Zmluvy, za ktord nie je urcend individudlna sadzba
zmluvnej pokuty, zmluvn( pokutu vo vyske 500,00€ za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajlcej sa zmeny subdodévateiov (bod 8.2.b) Zmluvy)
alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a
Objednavatel ma prévo:

- odstupit od Zmluvy
- md néarok na zmluvn( pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé  porudenie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni pokutu alebo na nahradu 3kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objedndvatela na nahradu $kody v zmysle ust. § 373 a nasl.
zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo pripadné odstapenie od
Zmluvy. Objednavatel je opravneny domahat sa nahrady Skody presahujtcej zmluvnd pokutu.

V pripade omeskania platby za vystavenu faktdru na strane Objednévatela, je objednavatel povinny uhradit
0,5% z fakturovanej Ceny za kazdy zalaty kalenddrny defi omeskania. Lehota splatnosti faktiry zacina plynut
odo dfia jej doruéenia Objednavatelovi, pricom sankcia z omeskania za¢ina plynit odo dia nasledujaceho po
lehote splatnosti doruéenej faktury (lehota splatnosti - bod 5.12 Zmluvy o dielo).

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budl uvedené v liste,
podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord ozndmenie odosiela, alebo faxom (e-mailom),
ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. V3etky ozndmenia budu zasielané doporu¢enym listom s
dorudenkou, resp. doru¢ené inym preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na
nizsie uvedené zodpovedné osoby:
za Zhotovitela:
a) pre rieenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia:ing. Stefan Balint, riaditel zévodu Kosice
Tel: +421 55 7261 328
Email: ponuky-ke@eurovia.sk
b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Dusan Dvorédk, stavbyvediici
Tel: +421 908 774 041
Email: dusan.dvorcak@eurovia.sk
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1

15.2

153

za Objedndvatela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Anna Frankovitovd, starostka obce
Tel: 0911 650 195
Email: starostka@iliasovce.sk

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Anna Frankovi¢ova, starostka obce
Tel: 0911 650 195
Email: starostka@iliasovce.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy navzdjom o
druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

V3etky spory, ktoré vzniknt z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukon&enie sa Zmluvné
strany zavdzuju prednostne riesit vzdjomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, e sa
vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v sivislosti s plnenim zévazkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s
Aou nevyriedia, Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o
jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, bud rieené na miestne a vecne prisludnom stde Slovenskej republiky
podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyluCujice zodpovednost Zmluvnych strdn podlia tejto Zmluvy sa povaZuje prekazka, ktord
nastala nezdvisle od véle Zmiuvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekdzku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej 7e by
v Case vzniku zévizku tato prekdzku predvidala. Uginky vylucujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu
dokial trvé prekaZka, s ktorou su tieto Ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylu€uje prekazka,
ktord nastala az v Case, ked' bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospoddrskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moZné realizovat v stlade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny alebo doplnenia
tejto Zmluvy moino uskuto¢nit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi
zéstupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato Zmluva podlieha podfa zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdacidm a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na
vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktdr vyplyvajdcich z
tejto Zmluvy a svojim podpisom ddva suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrétane prilohy v pinom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pofas platnosti a Gginnosti Zmluvy o
poskytnuti NFP na financovanie predmetu zdkazky a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnit im vetku potrebnu sidinnost.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavidzkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou Zmluvnych stran v
pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych v Obchodnom zakonniku a dévodov
uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek spdsobu skonéenia zmluvného vztahu medzi
Objednavatefom a Zhotovitefom, Objedndvatel vysporiada pohfadévky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto
¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdZe ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstlpit v pripadoch podstatného porudenia Zmliuvy.
Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy v pripade, kedy eéte
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15.5

15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly Poskytovatefa NFP neumoziiuju
financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na Gcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie predmetu Zmluvy sGvisiacich s
¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zaviazkov Zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto Zmiuvy;

c) zastavenie realizécie predmetu Zmiuvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie realizdcie
predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

d) wvyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v mnoZstve, v akosti,
vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s
pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeskani voci éasovému harmonogramu podla
Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej/garanénej zaruky podla bodu 5.2 tejto Zmluvy (ak relevantné),

h) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.7 Zmluvy,

i} iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstlpit bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa o tomto porudeni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna
strana opravnend odstlpit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej
primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd
strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie
Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

OdstUpenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu 3kody,
narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred
ucinnostou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov,
resp. Cistenim priestorov Objedndvatela a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatefom zostdva vlastnictvom
Objednévatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitefovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne
dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dnia nadobudnutia G€innosti
odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia U¢innosti odstdpenia od Zmluvy. Pre
splatnost faktlry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vypiyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa primerane
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a stvisiacich vSeobecne zdvdznych pravnych
predpisov Slovenske]j republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto Zmluva nadobida platnost podpisanim Zmluvy oboma zmluvnymi
stranami a Géinnost tejto Zmluvy nastane po ukonéeni finanénej kontroly, v rdmci ktorej poskytovatel
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO (t.j. po doruceni spravy z
kontroly).

GURO000024



16.3

16.4

16.5

16.6

Zoznam priloh k Zmluve o dielo: vinmr e

Objedndvatel sa zavdzuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skutoénostiach.
Neoddeliteln( stcast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer;

Priloha €. 2 — Projektova dokumentdcia;

Priloha €. 3 — Vypracovany ¢asovy pldn vystavby diela;
Priloha ¢. 4 — Informdcie o subdodévateloch;

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z tohodostane dva Objednavatel a dva Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmiuvy je alebo sa stane neplatnym alebo netcinnym, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a utinné. Zmluvné strany sa v takom pripade
zavdzuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo nedtinné ustanovenie ustanovenim platnym
alebo ucinnym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda pdvodne zamy$fanému Ucelu ustanovenia neplatného
alebo netinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica prévna Uprava vieobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym Gginkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy si dostatoéne jasné, urtité a zrozumitelné.
Podpisujice osoby st oprévnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a véineho suhlasu ju
podpisali.

Objednavatel Zhotovitel
ﬂ ? 12 31 -08- 2022
V lliaSovce, diia ¥ ¢, % ™ v Ko§iciac£, ARa e,

e e BE—

o 4

Anna Frankovitova Ing. Rébart Sindly
starostka obce podpredseda predstavernstga a genetainy riaditel

Ing. Jgfaj Dancisin
¢len predstavepbtva a obchodhy riaditel

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer;

Priloha €. 2 — Projektova dokumentdcia;

Priloha €. 3 — Vypracovany Casovy pldn vystavby diela;
Priloha €. 4 — Informéacie o subdodévateloch;
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